



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA) Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I°, n. 46 - 90030 Palazzo Adriano
Tel. 091.8349911 Fax 091.8349085

OGGETTO

*Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la Chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" (D.R.S. n. 1257 del 24/11/2010) - Fornitura materiali a piè d'opera
(Numero di gara 1158701 - CIG [11065111C3] - CUP C66J10000590002)*

VERBALE DI GARA

L'anno 2011, il giorno dieci del mese di marzo, con inizio alle ore 12:10, il sottoscritto arch. Salvatore Cottone, Responsabile del Settore III di questo Comune, incaricato ad espletare la gara relativa all'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera per il cantiere di cui in oggetto, nel proprio ufficio sito nella sede municipale di questo Comune, alla continua presenza dei testimoni:

- 1) sig.ra Gagliano Carmela, dipendente comunale;*
 - 2) sig.ra Sabella Carmelina, dipendente comunale;*
- svolge la funzione di verbalizzante il sig. Pacino Enzo, dipendente comunale;*

Richiamate:

- la delibera di G.C. n. 122 del 01/12/2009, avente per oggetto «Individuazione opere da realizzare nell'anno 2010 con cantieri di lavoro regionali per disoccupati»;*
- la determinazione sindacale n. 42 del 03/12/2009, avente per oggetto «Progetto di cantiere di lavoro per la manutenzione della pavimentazione della strada comunale per il cimitero nel tratto compreso tra la Chiesa S. Antonio di Padova e l'incrocio della strada Madonna delle Grazie. Nomina progettista e responsabile unico del procedimento»;*
- la delibera di G.C. n. 129 del 03/12/2009, avente per oggetto «Approvazione progetto di cantiere di lavoro per la manutenzione della strada comunale per il cimitero, nel tratto compreso tra la chiesa "S. Antonio da Padova" e l'incrocio per la strada comunale "Madonna delle Grazie"»;*
- la delibera di G.C. n. 25 del 09/03/2010, avente per oggetto «Progetto di cantiere di lavoro per la manutenzione della strada comunale per il cimitero, nel tratto compreso tra la chiesa "S. Antonio da Padova" e l'incrocio per la strada comunale "Madonna delle Grazie" - Approvazione progetto riformulato»;*
- la delibera di G.C. n. 5 del 18/01/2011, avente per oggetto «Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" - Ripartizione incarichi per gestione cantiere»;*
- la delibera di G.C. n. 9 del 25/01/2011, avente per oggetto «Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" - Proroga inizio lavori»;*

Visti:

- il D.R.S. n. 1257, registrato il 24/11/2010, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha istituito e finanziato il cantiere di lavoro di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 107.883,00, codice CUP associato C66J10000590002;*
- la delibera di G.C. n. 13 del 01/02/2011, avente per oggetto «Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 - Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la*

chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie.
Parziale modifica deliberazione G.C. n. 25 del 9.3.2010»;

Dato atto:

- che con determinazione del Responsabile del Settore III n. 26 del 21/02/2011 (Registro Generale di Segreteria n. 93 del 21/02/2011):
 - è stato determinato di procedere all'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera per il cantiere di cui in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 55 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell' art. 82, comma 2, lett. b, del citato D.Lgs.;
 - è stato approvato il Bando di gara e i relativi allegati;
- che l'importo della fornitura posto a base di gara è pari ad € 21.649,88, oltre IVA;
- che, con decorrenza 21/02/2011, il Bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- che i plichi contenenti la documentazione e l'offerta dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 09/03/2011, pena l'esclusione;
- che entro il suddetto termine sono pervenuti n. 3 plichi, e precisamente quelli delle seguenti ditte, che si numerano secondo l'ordine di arrivo:

N. ord.	Protocollo		Ditta
	n.	data	
1	1901	09/03/2011	F.LLI CALAMAIO di Calamaio Ettore & C. s.n.c. - Contrada Passo Putiaro a.c., 90025 Lercara Friddi (PA) - Tel. 091.8213744
2	1920	09/03/2011	RAL s.a.s. & C. di Radosta Antonietta - Via Ungheria n. 120, 90033 Chiusa Sclafani (PA)
3	1922	09/03/2011	CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta - Via Armando Diaz s.n.c., 90030 Palazzo Adriano (PA)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, alla continua presenza dei suddetti testimoni, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi pervenuti entro il suddetto termine, passa all'apertura degli stessi, secondo l'ordine crescente della numerazione assegnata, e contemporaneamente procede all'apertura della busta "A" - Documentazione amministrativa (apponendo sulla stessa il numero del plico corrispondente), contenuta nel plico, e all'esame della documentazione in essa contenuta, per accettarne la regolarità secondo quanto richiesto nel sopra citato "Bando di gara", pertanto si ha:

N. ord.	Ditta	Verifica documentazione	Esito
1	F.LLI CALAMAIO di Calamaio Ettore & C. s.n.c. - Contrada Passo Putiaro a.c., 90025 Lercara Friddi (PA) - Tel/Fax 091.8213744	Documentazione regolare	Ammessa
2	RAL s.a.s. & C. di Radosta Antonietta - Via Ungheria n. 120, 90033 Chiusa Sclafani (PA) - Fax 091.8353299	Esclusa: La documentazione e la busta "B" (offerta economica), sono state inserite nella busta "A" (documentazione amministrativa), che in questo modo ha fatto da plico, e pertanto in modo difforme da quanto richiesto dal bando di gara, il quale prevedeva, al punto 16, "Il plico, dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) buste a loro volta chiuse,"	Non ammessa

3	<i>CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta - Via Armando Diaz s.n.c., 90030 Palazzo Adriano (PA) - Tel/Fax 091.8348055</i>	<i>Documentazione regolare</i>	<i>Ammessa</i>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------

Si da atto che sono state ammesse alla fase successiva n. 2 (due) ditte.

Quindi, dopo avere constatato e fatto constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte passa all'apertura delle stesse e alla lettura dei ribassi presentati e pertanto si ha:

<i>Busta n.</i>	<i>Ditta</i>	<i>Ribasso offerto</i>
<i>1</i>	<i>F.LLI CALAMAIO di Calamaio Ettore & C. s.n.c.</i>	<i>9,25 %</i>
<i>3</i>	<i>CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta</i>	<i>18,10 %</i>

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che il maggiore ribasso offerto, pari al 18,10 %, risulta essere quello della ditta CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta.

Pertanto, il sottoscritto arch. Salvatore Cottone affida provvisoriamente la fornitura dei materiali a piè d'opera, relativa al cantiere di cui in oggetto, alla ditta CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta, con sede a Palazzo Adriano nella Via A. Diaz snc, per l'importo netto di € 17.731,25 (diconsi euro diciassettemilasettecentotrentuno/25), oltre IVA.

A questo punto, solo ai fini della dovuta trasparenza, viene aperta la busta contenente l'offerta presentata dalla suddetta ditta RAL s.a.s. & C. di Radosta Antonietta che ha offerto il ribasso del 5,50 %.

Il presente verbale, contenuto in n. 3 (tre) pagine, viene chiuso alle ore 12:45, e sarà trasmesso per la pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

1° Testimone

f.to Gagliano Carmela

Il Responsabile del Settore III

f.to arch. Salvatore Cottone

2° Testimone

f.to Sabella Carmelina

Il Verbalizzante

f.to Enzo Pacino