



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I°, n. 46 - 90030 Palazzo Adriano
Tel. 091.8349911 Fax 091.8349085

OGGETTO

*Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la Chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" - Fornitura noli
Numero di gara 1166225 - CIG [111442763F] - CUP C66J10000590002*

VERBALE DI GARA

L'anno 2011, il giorno dieci del mese di marzo, con inizio alle ore 15:30, il sottoscritto arch. Salvatore Cottone, Responsabile del Settore III di questo Comune, incaricato ad espletare la gara relativa all'affidamento della fornitura dei noli per il cantiere di cui in oggetto, nel proprio ufficio sito nella sede municipale di questo Comune, alla continua presenza dei testimoni:

1) sig. Alessi Giuseppe, dipendente comunale;

2) sig.ra Gagliano Carmela, dipendente comunale;

svolge la funzione di verbalizzante il sig. Pacino Enzo, dipendente comunale;

Richiamate:

- la delibera di G.C. n. 122 del 01/12/2009, avente per oggetto «Individuazione opere da realizzare nell'anno 2010 con cantieri di lavoro regionali per disoccupati»;*
- la determinazione sindacale n. 42 del 03/12/2009, avente per oggetto «Progetto di cantiere di lavoro per la manutenzione della pavimentazione della strada comunale per il cimitero nel tratto compreso tra la Chiesa S. Antonio di Padova e l'incrocio della strada Madonna delle Grazie. Nomina progettista e responsabile unico del procedimento»;*
- la delibera di G.C. n. 129 del 03/12/2009, avente per oggetto «Approvazione progetto di cantiere di lavoro per la manutenzione della strada comunale per il cimitero, nel tratto compreso tra la chiesa "S. Antonio da Padova" e l'incrocio per la strada comunale "Madonna delle Grazie"»;*
- la delibera di G.C. n. 25 del 09/03/2010, avente per oggetto «Progetto di cantiere di lavoro per la manutenzione della strada comunale per il cimitero, nel tratto compreso tra la chiesa "S. Antonio da Padova" e l'incrocio per la strada comunale "Madonna delle Grazie" - Approvazione progetto riformulato»;*
- la delibera di G.C. n. 5 del 18/01/2011, avente per oggetto «Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" - Ripartizione incarichi per gestione cantiere»;*
- la delibera di G.C. n. 9 del 25/01/2011, avente per oggetto «Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 "Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie" - Proroga inizio lavori»;*

Visti:

- il D.R.S. n. 1257, registrato il 24/11/2010, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha istituito e finanziato il cantiere di lavoro di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 107.883,00, codice CUP associato C66J10000590002;*
- la delibera di G.C. n. 13 del 01/02/2011, avente per oggetto «Cantiere di lavoro reg.le n. 1001257/PA-215 - Manutenzione della strada comunale per il cimitero, tratto compreso tra la chiesa Sant'Antonio da Padova e l'incrocio per la strada comunale Madonna delle Grazie. Parziale modifica deliberazione G.C. n. 25 del 9.3.2010»;*

Dato atto:

- che con determinazione del Responsabile del Settore III n. 25 del 21/02/2011 (Registro Generale di Segreteria n. 92 del 21/02/2011):
 - è stato determinato di procedere all'affidamento della fornitura dei noli per il cantiere di cui in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 55 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell' art. 82, comma 2, lett. b, del citato D.Lgs.;
 - è stato approvato il Bando di gara e i relativi allegati;
- che l'importo della fornitura posto a base di gara è pari ad € 11.548,86, oltre IVA;
- che, con decorrenza 21/02/2011, il Bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- che i plichi contenenti la documentazione e l'offerta dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 10/03/2011, pena l'esclusione;
- che entro il suddetto termine sono pervenuti n. 3 plichi, e precisamente quelli delle seguenti ditte, che si numerano secondo l'ordine di arrivo:

N. ord.	Protocollo		Ditta
	n.	data	
1	1765	04/03/2011	Impresa Costruzioni Geom. ANTINORO VINCENZO D. - Viale Del Castello, 77/a, 93014 Mussomeli (CL) - Tel/Fax 0934.993732
2	1949	10/03/2011 ore 11:47	ADRIANO s.r.l. - Contrada Musica Cotugno, 90030 Palazzo Adriano (PA)
3	1955	10/03/2011 ore 12:30	CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta - Via Armando Diaz s.n.c., 90030 Palazzo Adriano (PA)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, alla continua presenza dei suddetti testimoni, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi pervenuti entro il suddetto termine, passa all'apertura degli stessi, secondo l'ordine crescente della numerazione assegnata, e contemporaneamente procede all'apertura della busta "A" - Documentazione amministrativa (apponendo sulla stessa il numero del plico corrispondente), contenuta nel plico, e all'esame della documentazione in essa contenuta, per accettarne la regolarità secondo quanto richiesto nel sopra citato "Bando di gara", pertanto si ha:

N. ord.	Ditta	Verifica documentazione	Esito
1	Impresa Costruzioni Geom. ANTINORO VINCENZO D. - Viale Del Castello, 77/a, 93014 Mussomeli (CL) - Tel/Fax 0934.993732	Documentazione regolare	Ammessa
2	ADRIANO s.r.l. - Contrada Musica Cotugno, 90030 Palazzo Adriano (PA)	Documentazione regolare	Ammessa
3	CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta - Via Armando Diaz s.n.c., 90030 Palazzo Adriano (PA)	Documentazione regolare	Ammessa

Si da atto che sono state ammesse alla fase successiva n. 3 (tre) ditte.

Quindi, dopo avere constatato e fatto constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte passa all'apertura delle stesse e alla lettura dei ribassi presentati e pertanto si ha:

Busta n.	Ditta	Ribasso offerto
1	Impresa Costruzioni Geom. ANTINORO VINCENZO D.	2,50%
2	ADRIANO s.r.l.	35,005 %
3	CERAMIKANDIA di Alongi Maria Concetta	20,15 %

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che il maggiore ribasso offerto, pari al 35,005 %, risulta essere quello della ditta ADRIANO s.r.l..

*Pertanto, il sottoscritto arch. Salvatore Cottone affida provvisoriamente la fornitura dei noli, relativa al cantiere di cui in oggetto, alla ditta **ADRIANO s.r.l.**, con sede a **Palazzo Adriano (PA) nella Contrada Musica Cotugno**, per l'importo netto di € 7.506,18 (diconsi euro settemilacinquecentosei/18), oltre IVA.*

Il presente verbale, contenuto in n. 3 (tre) pagine, viene chiuso alle ore 16:15, e sarà trasmesso per la pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

1° Testimone

f.to Alessi Giuseppe

2° Testimone

f.to Gagliano Carmela

Il Responsabile del Settore III

f.to arch. Cottone Salvatore

Il Verbalizzante

f.to Pacino Enzo